งบเร่งด่วน ๒๕๖๒

ด่วนที่สุด
ที่ สท ๐๐๑๗.๒/๖๐๓๙

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ถนนนิกรเกษม สท ๖๔๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอศรีนคร

อ้างถึง หนังสืออำเภอศรีนคร ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๙๑๘/๒๐๕๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ อำเภอศรีนครได้จัดทำรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์-ศรัทธาธรรม) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย งบประมาณจำนวน ๑,๑๕๓,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อขออนุมัติและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ จังหวัดสุโขทัยได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นตามที่อำเภอศรีนครนำเสนอแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบอำนาจให้นายอำเภอศรีนครในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ตลอดจนกฎกระทรวงและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนและทุกวิธี รวมทั้งการลงนามในสัญญาจ้างฯ การบริหารสัญญา ตลอดจนการบริหารพัสดุและตามระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อำเภอฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน และต้องลงนามในสัญญาฯ และส่งเอกสารสัญญาพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานจังหวัดสุโขทัย กลุ่มงานอำนวยการ (ฝ่ายการเงินและบัญชี) เพื่อจองเงินในระบบ GFMIS และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ **ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.** และให้รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้สำนักงานจังหวัดสุโขทัยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี ไตรติลานันท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร/โทรสาร. ๐-๕๕๖๑-๑๖๑๙

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดสุโขทัย

(.....) ไตรมาสที่ 3 (.....) ไตรมาสที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 2562

(1) โครงการ	(2) งบประมาณ (บาท)	(3) เหตุผล/ความจำเป็น และผลลัพท์/ผลผลิต	(4) พื้นที่ดำเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ	(5) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(6) = (2) - (5) คงเหลือ (บาท)	แผนการเบิกจ่าย (บาท)					
						เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน											
1. โครงการ.....											
2. โครงการ.....											
4. โครงการ.....											
.....											
รวมงบประมาณ											

หมายเหตุ

1. กรุณาส่งข้อมูลตามแบบรายงาน ดังนี้
   ส่งแบบรายงาน ทุกๆวันที่ 25 ของเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรก วันที่ 25 มิถุนายน 2562
2. ประสานข้อมูเพิ่มเติมได้ที่ /โทรศัพย์/โทรสาร 055-611619

ลงชื่อ ผู้รายงาน
( )
ตำแหน่ง .....
วันที่ 2562
โทร .....

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
กิจกรรมย่อย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

---

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยประชาชนชาวหมู่ที่ ๑,๒,๕,๙ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีความต้องการให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตำบลศรีนคร เนื่องจากคลองระบายน้ำคลองมะพลับ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีนคร เป็นคลองน้ำตันไม่สามารถระบายน้ำผ่านถนนทุ่งเลนบริเวณหน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ทำให้ฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ำผ่านถนนดังกล่าวและระบายสู่คลองมะพลับอีกฝั่งของถนนได้ส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของตำบลศรีนครเสียหายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเป็นประจำทุกๆ ปี เพราะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำจากตำบลน้ำขุม และจากคลองสายหลักหลายสาย

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากน้ำท่วมโดยมิได้ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับความเสียหาย เสื่อมสภาพ หรือหมดสิ้นไป และเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้เกิดความสมบูรณ์ อีกทั้งยังให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฤดูแล้ง และแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้สามารถระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอศรีนครจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พัฒนาการบริหารจัดการน้ำและการจัดการทรัพยากรฯ อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืนภายใต้การพัฒนาจังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. เป้าประสงค์ของจังหวัด ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งในแต่ละอำเภอที่ได้รับการบริหารจัดการน้ำ

๔. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๔.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้สามารถระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้อย่างยั่งยืน

๔.๒ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บน้ำในคลองมะพลับอีกฝั่งให้สามารถไว้ใช้ประโยชน์ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

๕. ตัวชี้วัด ประชาชน หมู่ที่ ๑,๒,๕,๙ ตำบลศรีนคร จำนวน ๘๐๐ คน ๓๐๐ ครัวเรือน สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

๖. ค่าเป้าหมาย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑,๒,๕,๙ ตำบลศรีนคร จำนวน ๘๐๐ คน ๓๐๐ ครัวเรือน

๗. กลยุทธ์ แนวทาง วิธีดำเนินการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนทุ่งเลน(หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ขนาด ๒.๗ x ๒.๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร ชนิด ๓ ช่อง ไม่มีมุมเฉลียง พร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำชนิดพวงมาลัยมือหมุนขนาด ๑.๕ x ๑.๕ เมตร จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่แนบท้ายโครงการ

/๘. ประเภทผลผลิต...

๘. <u>ประเภทผลผลิต</u>
- ☑ ๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ○ ๒. การพัฒนาด้านสังคม
- ○ ๓. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ○ ๔. การบริหารจัดการ
- ○ ๕. การรักษาความมั่นคงและความสงบ

(ใส่เครื่องหมาย ✓ใน ○ ที่ต้องการ)

๙. <u>สถานที่ดำเนินการ</u>

ถนนทุ่งเลน(หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

๑๐. <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๑๑. <u>งบประมาณ</u>

งบประมาณ ๑,๑๕๓,๓๐๐ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

- ○ งบดำเนินงาน จำนวน ..... บาท (.....)
- ☑ งบลงทุน จำนวน ๑,๑๕๓,๓๐๐ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑๒. <u>หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ</u>

ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร

๑๓. <u>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</u>

๑๓.๑ สามารถระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากทำให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

๑๓.๒ สามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓.๓ สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บน้ำในคลองมะพลับอีกฝั่งไว้สำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ได้และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งได้

๑๔. <u>ผู้เสนอโครงการ</u>

ลงชื่อ .....
(นายสมพงค์ ชมชัย)
ตำแหน่ง นายอำเภอศรีนคร

๑๕. <u>ผู้เห็นชอบโครงการ</u>

ลงชื่อ .....
( )
ตำแหน่ง .....

๑๖. <u>ผู้อนุมัติโครงการ</u>

ลงชื่อ .....
((นายไมตรี ไตรติลานันท์))
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราค าค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีนคร

ประเภท ท่อเหลี่ยมถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัท ธาธรรม)

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลศรีนคร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งเลน หมู่ที่ 5 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน(บาท)	Factor f	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ท่อเหลี่ยม ขนาด 2.70x2.70 ม. ยาว 11.00 ม. ชนิด 3 ช่อง ไม่มีมุมเฉียง	902,348.02	1.2782	1,153,381.24	
	และถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 7.00 ม.ยาวเฉลี่ย				
	20.00 ม.หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า140 ตร.ม.				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงาน 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,153,381.24	
	หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน		คิดเพียง	**1,153,300**	

ประมาณราคาโดย .....

(นายพรแมน กมล)

ผช .วิศวกรโยธา

....

(นางณัฐิยา บัวเข็ม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตรวจ.....

(นายมนู ดลจิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีนคร

เห็นชอบ.....

(นางประไพ สาสิงห์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีนคร

ใบประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BoxCulvert) ถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม)

โดยการ ก่อสร้าท่อลอดเหลี่ยม (BoxCulvert) ขนาด 2.70 x 2.70 ม. ความยาว 11.00 ม. ชนิด 3 ช่องไม่มีมุมเฉลียงและ ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 20.00 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งเลย (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) หมู่ที่ 5 ต.ศรีนคร แบบ

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีนคร ประมาณการวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ประมาณราคาโดย นายพรแมน กมล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อผิวคอนกรีตถนนเดิม	140.00	ตร.ม.	-	0.00	50.00	7,000.00	7,000.00	
2	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.				0.00		-	-	
	2.1 ดินขุดด้วยเครื่องจักร	500.00	ลบ.ม.	-	0.00	21.77	10,885.00	10,885.00	
	2.2 งานบดอัดดินเดิมใต้ท่อเหลี่ยม	15.18	ลบ.ม.	-	0.00	49.94	758.09	758.09	
	2.3 คอนกรีตหยาบ	5.06	ลบ.ม.	1,420.56	7,188.03	398.00	2,013.88	9,201.91	
	2.4 คอนกรีต ค3 (กำลังอัด 300 กก./ตร.ม.)	86.97	ลบ.ม.	1,644.86	143,050.18	391.00	34,004.49	177,054.67	
	2.5 เหล็ก RB 6 mm.	0.06	ตัน	21,377.96	1,175.79	4,100.00	225.50	1,401.29	
	2.6 เหล็ก RB 9 mm.	0.07	ตัน	20,401.37	1,497.46	4,100.00	300.94	1,798.40	
	2.7 เหล็ก DB 12 mm.	3.63	ตัน	20,311.12	73,668.43	3,300.00	11,969.10	85,637.53	
	2.8 เหล็ก DB 20 mm.	2.86	ตัน	20,135.98	57,548.63	3,300.00	9,431.40	66,980.03	
	2.9 ไม้แบบ	339.79	ตร.ม.	467.29	158,780.47	133.00	45,192.07	203,972.54	
	2.10 ลวดผูกเหล็ก	198.60	กก.	34.51	6,853.69		-	6,853.69	
	2.11 งานลูกรัง	14.52	ลบ.ม.	280.37	4,070.97		-	4,070.97	
	2.12 ประตูเปิด-ปิดน้ำ ขนาด 1.50x1.50 เมตร	3.00	ชุด	89,000.00	267,000.00	5,000.00	15,000.00	282,000.00	

ใบประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ประมาณราคา ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BoxCulvert) ถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม)

โดยการ ก่อสร้าท่อลอดเหลี่ยม (BoxCulvert) ขนาด 2.70 x 2.70 ม. ความยาว 11.00 ม. ชนิด 3 ช่องไม่มีมุมเฉลียงและ ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 20.00 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งเลย (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) หมู่ที่ 5 ต.ศรีนคร แบบ

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีนคร ประมาณการวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ประมาณราคาโดย นายพรแมน กมล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานถนนคสล.	140.00	ตร.ม.		0.00		-	-	
	3.1 ทราย	8.75	ลบ.ม.	354.20	3,099.25	64.00	560.00	3,659.25	
	3.2 คอนกรีต ค2	21.00	ลบ.ม.	1,532.71	32,186.91	-	-	32,186.91	
	3.3 ค่าปูผิวคอนกรีต	140.00	ตร.ม.	-	0.00	12.12	1,696.80	1,696.80	
	3.4 งานเหล็กเสริม				0.00		-	-	
	3.5 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	0.31	ตัน	21,377.96	6,627.17	3.40	1.05	6,628.22	
	3.5 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 15 มม.	0.01	ตัน	21,869.16	212.13	3.40	0.03	212.16	
	3.10 ยางรอยต่อ	1.00	ลิตร	45.00	45.00	-	-	45.00	
	3.11 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	21.00	ม.	-	0.00	14.55	305.55	305.55	
	รวมงานค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งโครงการ				763,004.12		139,343.90	**902,348.02**	

หมายเหตุ ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยประจำเดือนตุลาคม 2561

ค่าแรง อ้างอิงจากราคากลางของกรมบัญชีกลางและราคาท้องถิ่นอำเภอศรีนคร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการคำนวณงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤ 5	12.9576	1.0000	5.5000	19.4576	1.1946	1.0700	1.2782
10	9.8195	1.0000	5.5000	16.3195	1.1632	1.0700	1.2446
15	9.1514	1.0000	5.5000	15.6514	1.1565	1.0700	1.2375
20	8.4931	1.0000	5.5000	14.9931	1.1499	1.0700	1.2304
25	6.9990	1.0000	5.5000	13.4990	1.1350	1.0700	1.2145
30	7.3924	1.0000	5.0000	13.3924	1.1339	1.0700	1.2133
35	6.8854	1.0000	5.0000	12.8854	1.1289	1.0700	1.2079
40	6.1578	1.0000	5.0000	12.1578	1.1216	1.0700	1.2001
45	5.5918	1.0000	4.5000	11.0918	1.1109	1.0700	1.1887
50	5.1391	1.0000	4.5000	10.6391	1.1064	1.0700	1.1838
55	5.0155	1.0000	4.5000	10.5155	1.1052	1.0700	1.1826
60	4.8663	1.0000	4.5000	10.3663	1.1037	1.0700	1.1810
65	5.0600	1.0000	4.0000	10.0600	1.1006	1.0700	1.1776
70	4.9728	1.0000	4.0000	9.9728	1.0997	1.0700	1.1767
75	4.7382	1.0000	4.0000	9.7382	1.0974	1.0700	1.1742
80	4.5083	1.0000	4.0000	9.5083	1.0951	1.0700	1.1718
85	4.3054	1.0000	4.0000	9.3054	1.0931	1.0700	1.1696
90	4.2180	1.0000	4.0000	9.2180	1.0922	1.0700	1.1687
95	4.1334	1.0000	4.0000	9.1334	1.0913	1.0700	1.1677
100	3.9802	1.0000	4.0000	8.9802	1.0898	1.0700	1.1661
105	4.4448	1.0000	3.5000	8.9448	1.0894	1.0700	1.1657
110	4.3394	1.0000	3.5000	8.8394	1.0884	1.0700	1.1646
115	4.1971	1.0000	3.5000	8.6971	1.0870	1.0700	1.1631
120	4.0667	1.0000	3.5000	8.5667	1.0857	1.0700	1.1617
125	4.0120	1.0000	3.5000	8.5120	1.0851	1.0700	1.1611
130	3.9901	1.0000	3.5000	8.4901	1.0849	1.0700	1.1608
135	3.8822	1.0000	3.5000	8.3822	1.0838	1.0700	1.1597
140	3.7820	1.0000	3.5000	8.2820	1.0828	1.0700	1.1586
145	3.6887	1.0000	3.5000	8.1887	1.0819	1.0700	1.1576
150	3.6016	1.0000	3.5000	8.1016	1.0810	1.0700	1.1567
155	3.5201	1.0000	3.5000	8.0201	1.0802	1.0700	1.1558
160	3.4437	1.0000	3.5000	7.9437	1.0794	1.0700	1.1550
165	3.3720	1.0000	3.5000	7.8720	1.0787	1.0700	1.1542
170	3.3045	1.0000	3.5000	7.8045	1.0780	1.0700	1.1535
175	3.2408	1.0000	3.5000	7.7408	1.0774	1.0700	1.1528
180	3.1807	1.0000	3.5000	7.6807	1.0768	1.0700	1.1522
185	3.1238	1.0000	3.5000	7.6238	1.0762	1.0700	1.1515
190	3.0699	1.0000	3.5000	7.5699	1.0757	1.0700	1.1510
195	3.0188	1.0000	3.5000	7.5188	1.0752	1.0700	1.1505
≥ 200	2.9702	1.0000	3.5000	7.4702	1.0747	1.0700	1.1499

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้ใช้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

29-08-59

www.yotathai.com

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

กรมบัญชีกลาง

ราคาสิน ค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด อุตรดิตถ์ เดือนตุลาคม ปี 2561

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ตุลาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ .ม.	1,794.39	1,794.39	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ .ม.	1,831.78	1,831.78	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ .ม.	1,869.16	1,869.16	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ .ม.	1,906.54	1,906.54	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ .ม.	1,943.93	1,943.93	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ .ม.	1,981.31	1,981.31	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ .ม.	2,046.73	2,046.73	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราชีแพค	ลบ .ม.	2,112.15	2,112.15	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	1,650.47	1,650.47	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	1,750.47	1,750.47	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	1,850.47	1,850.47	
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	1,950.47	1,950.47	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	2,050.47	2,050.47	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	2,150.47	2,150.47	
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	2,250.47	2,250.47	
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	2,350.47	2,350.47	
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
18	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	9.35	9.35	
19	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.12	1.12	
20	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	233.64	233.64	
21	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ชก. 6 มม.	ตัน	24,324.30	24,324.30	
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ชก. 9 มม.	ตัน	23,713.71	23,713.71	
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ชก. 12 มม.	ตัน	23,114.53	23,114.53	
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ชก. 15 มม.	ตัน	24,029.60	24,029.60	
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ชก. 19 มม.	ตัน	24,864.80	24,864.80	
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ชก. 25 มม.	ตัน	23,831.78	23,831.78	
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ชก. 12 มม.	ตัน	23,224.77	23,224.77	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ชก. 16 มม.	ตัน	22,813.08	22,813.08	
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ชก. 20 มม.	ตัน	22,911.21	22,911.21	
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ชก. 25 มม.	ตัน	22,839.25	22,839.25	

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สุโขทัย เดือนตุลาคม ปี 2561

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ตุลาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ .ม.	1,654.21	1,654.21	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ .ม.	1,691.59	1,691.59	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ .ม.	1,728.97	1,728.97	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ .ม.	1,766.36	1,766.36	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ .ม.	1,841.12	1,841.12	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ .ม.	1,887.85	1,887.85	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ .ม.	1,943.93	1,943.93	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ .ม.	2,009.35	2,009.35	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	2,439.25	2,439.25	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	2,529.91	2,529.91	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	2,589.72	2,589.72	
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	2,694.39	2,694.39	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ .ม.	2,749.53	2,749.53	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,859.81	2,859.81	
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,934.58	2,934.58	
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	3,034.58	3,034.58	
17	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,364.49	1,364.49	
18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,420.56	1,420.56	
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,476.64	1,476.64	
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,532.71	1,532.71	1560.75
21	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	
22	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,644.86	1,644.86	
23	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,700.93	1,700.93	
24	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,757.01	1,757.01	
25	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.14	5.14	
26	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	4.67	4.67	
27	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	7.48	7.48	
28	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	10.28	10.28	
29	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	.70	.70	

174	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม.	แผ่น	224.30	224.30	
175	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	150.78	150.78	
176	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอด	แผ่น	135.51	135.51	
177	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายิปรอด	แผ่น	163.55	163.55	
178	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	214.95	214.95	
179	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอด	แผ่น	203.74	203.74	
180	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,126.17	1,126.17	
181	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,684.11	1,684.11	
182	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง	แผ่น	233.64	233.64	
183	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง	แผ่น	142.06	143.93	1.32
184	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง	แผ่น	168.22	168.22	
185	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง	แผ่น	195.33	195.33	
186	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราเพชร	แผ่น	128.04	128.04	
187	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	176.64	176.64	
188	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	172.90	172.90	
189	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	154.21	154.21	
190	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	176.64	176.64	
191	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	6.17	6.17	
192	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	176.64	176.64	
193	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	167.29	167.29	
194	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	168.22	168.22	
195	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	6.17	6.17	
196	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	7.94	7.94	
197	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	7.94	7.94	
198	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	6.07	6.07	
199	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8 " x 10" ตราดูราเกรส	ตร.ม.	7.90	7.90	
200	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.39	794.39	
201	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.39	794.39	
202	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.39	794.39	
203	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
204	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
205	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
206	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
207	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 " x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
208	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 " x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
209	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 " x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
210	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 " x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
211	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	กระป๋อง	712.62	712.62	
212	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ	กระป๋อง	579.44	579.44	

213	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	331.78	331.78	
214	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	439.25	439.25	
215	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	425.23	425.23	
216	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	กระป๋อง	280.37	280.37	
217	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	382.24	382.24	
218	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202)	กระป๋อง	787.39	800.24	1.63
219	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเบเยอร์ บี 52 (ยูนีเทน ยู 202)	กระป๋อง	864.49	864.49	
220	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404)	กระป๋อง	1,086.45	1,102.81	1.51
221	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเบเยอร์ บี 52 (ยูนีเทน ยู 404)	กระป๋อง	1,040.66	1,040.66	
222	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	423.05	423.05	
223	แลกเกอร์ ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา Beger	กระป๋อง	457.94	457.94	
224	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	148.13	148.13	
225	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	123.37	123.37	
226	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	80.11	80.11	
227	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	84.11	84.11	
228	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	584.12	584.12	
229	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	607.48	607.48	
230	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	794.39	794.39	
231	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	728.97	728.97	
232	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	488.32	488.32	
233	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	530.38	530.38	
234	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	700.93	700.93	
235	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	640.19	640.19	
236	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	514.02	514.02	
237	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	46.73	46.73	
238	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	33.41	33.65	.72
239	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ	กก.	40.19	41.12	2.31
240	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ	กก.	36.45	37.38	2.55
241	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ	กก.	33.64	34.58	2.79
242	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ	กก.	34.58	36.45	5.41
243	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38	37.38	
244	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" ตรา NICELY	กก.	72.43	72.43	
245	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	66.94	66.94	
246	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	14.25	14.25	
247	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.10	2.10	
248	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.80	2.80	
249	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.15	2.15	
250	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.88	2.88	
251	บานพับเหล็ก มีไนล่อนคั่นระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	17.76	17.76	

252	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	57.24	57.24	
253	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	62.85	62.85	
254	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	14.02	14.02	
255	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,289.72	2,308.41	.82
256	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,299.07	2,299.07	
257	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ 299	ตัน	2,056.07	2,168.22	5.45
258	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,299.07	2,299.07	
259	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว)	ตัน	1,775.70	1,943.93	9.47
260	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 40 กก./ถุง ตราอินทรีย์ปูนเขียว	ตัน	2,219.63	2,219.63	
261	ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	303.51	303.51	
262	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	126.36	126.36	
263	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	354.20	354.20	
264	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	449.53	449.53	
265	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	469.78	469.78	
266	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	469.78	469.78	
267	หินย่อย 3/4"	ลบ.ม.	448.60	467.29	4.17
268	ทรายถมที่	ลบ.ม.	280.37	280.37	
269	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	280.37	280.37	
270	หินคลุก	ลบ.ม.	350.47	350.47	
271	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	71.96	71.96	
272	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	102.80	102.80	
273	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA	อัน	93.46	93.46	
274	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	95.80	95.80	
275	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา Rambo	อัน	60.75	60.75	
276	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	121.18	121.18	
277	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	128.51	128.51	
278	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	121.50	121.50	
279	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	887.85	887.85	
280	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,355.14	1,355.14	
281	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	849.53	849.53	
282	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,372.90	1,372.90	
283	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดียว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล	ม้วน	429.44	429.44	
284	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดียว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล	ม้วน	649.07	649.07	
285	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดียว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล	ม้วน	1,028.04	1,028.04	
286	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดียว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่น	ม้วน	316.82	316.82	
287	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	31.78	31.78	
288	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	35.51	35.51	
289	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	91.12	84.11	-7.69
290	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	13.09	13.09	

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำห รับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.	ต้น	150	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.	ต้น	175	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.	ต้น	200	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.	ต้น	225	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.	ต้น	250	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.	ต้น	275	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.	ต้น	375	
	เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.	ต้น	600	
	ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ(Dowel Bar)ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากก่อา คารหรือโครงสร้างหลัก			
1.3	**งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน**			
1.3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.4	**งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ**	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	**งานวัสดุรองก้นหลุ ม**	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองก้นหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองก้นหลุม
1.6	**งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)**			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองก้นหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	**เทคอนกรีตผสมเสร็จ**	ลบ.ม.	366	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	**ประกอบและติดตั้ง แบบหล่อคอนกรีต**			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	**ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป**			
1.9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.10	**ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต**			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
1.11	**ประกอบเหล็กรูปพรรณ**			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
	***ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง พบ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ ***			
1.12	**ทำโครงหลังคาไม้**			ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ(ถาม)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	102	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	183	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	198	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	304	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
2	**งานสถาปัตยกรรม**			
2.1	**งานหลังคา**			
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก	ตร.ม.	45	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน
		ตร.ม.	50	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	55	ทรงไทย
2.1.2	กระเบื้องพรีม่า	ตร.ม.	50	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
		เมตร	45	ครอบข้าง, ครอบชนผนัง
		เมตร	55	ครอบสันโค้ง ตัดกระเบื้องรางตะเข้
2.1.3	กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)	ตร.ม.	74	ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	เมตร	74	ครอบข้าง, ครอบปั้นลม
		เมตร	74	ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)
		เมตร	74	ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง
2.1.4	กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องหางมน, กระเบื้องว่าว	ตร.ม.	89	ทรงจั่ว, ทรงเพิง
	หรืออื่นๆ ที่ขนาดและคุณลักษณะเทียบเท่า	ตร.ม.	80	ทรงปั้นหยา
		ตร.ม.	80	ทรงไทย
		ตร.ม.	80	ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง

ตารางแสดงมิติต่าง ๆ


ขนาดท่อลอด S	ขนาดท่อลอด D	L	h1	t1	S1	SKEW 15° L1	SKEW 15° S1	SKEW 15° S2	SKEW 30° L1	SKEW 30° S1	SKEW 30° S2	SKEW 45° L1	SKEW 45° S1	SKEW 45° S2	V1 ø	V1 @	V2 ø	V2 @	V3 ø	V3 @	H1 ø	H1 @	H2 ø	H2 @	b1 ø	b1 No.
0.80	0.80	0.85	0.50	0.20	0.54	0.83	0.54	0.57	1.04	0.57	0.66	1.27	0.66	0.95	9	0.30	9	0.20	*9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
0.90	0.90	0.85	0.50	0.20	0.69	0.83	0.69	0.73	1.04	0.73	0.83	1.27	0.83	1.11	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
0.90	0.90	1.45	0.55	0.20	0.82	1.45	0.82	0.86	1.81	0.86	1.04	1.96	1.04	1.47	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
1.20	0.90	1.45	0.55	0.20	0.98	1.45	0.98	1.03	1.81	1.03	1.19	1.96	1.19	1.62	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
1.20	1.20	1.65	0.65	0.20	1.08	1.86	1.08	1.15	2.07	1.15	1.33	2.54	1.35	1.82	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
1.50	0.90	1.45	0.55	0.20	1.12	1.45	1.12	1.18	1.81	1.18	1.34	1.96	1.34	1.77	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
1.50	1.20	1.65	0.65	0.225	1.23	1.86	1.23	1.31	2.07	1.31	1.51	2.54	1.51	2.07	9	0.30	9	0.20	9	0.20	9	0.30	9	0.20	9	4
1.50	1.50	2.35	0.70	0.25	1.38	2.38	1.36	1.46	2.65	1.46	1.72	3.25	1.72	2.43	9	0.30	9	0.15	9	0.15	9	0.30	9	0.15	9	4
2.40	1.80	2.40	0.80	0.20	1.84	2.46	1.84	1.94	2.77	1.94	2.21	3.38	2.21	2.87	12	0.30	12	0.20	12	0.20	12	0.30	12	0.20	12	4
3.00	1.80	2.70	0.85	0.20	2.22	2.79	2.22	2.34	3.12	2.34	2.64	3.82	2.64	3.48	12	0.25	12	0.20	12	0.20	12	0.25	12	0.20	12	4
4.00	2.50	3.75	1.15	0.30	3.00	3.86	3.00	3.16	4.33	3.16	3.56	5.30	3.56	4.75	12	0.20	12	0.10	12	0.10	12	0.20	12	0.20	12	4
1.80	1.80	2.75	0.80	0.20	1.82	2.79	1.82	1.73	3.11	1.73	2.04	3.82	2.04	2.67	9	0.30	12	0.20	12	0.20	12	0.30	12	0.20	12	4
2.10	1.80	2.75	0.80	0.20	1.77	2.79	1.77	1.88	3.11	1.88	2.19	3.82	2.19	3.02	9	0.30	12	0.20	12	0.20	12	0.30	12	0.20	12	4
2.10	2.10	3.20	0.85	0.25	1.89	3.26	1.89	2.02	3.63	2.02	2.36	4.46	2.36	3.35	9	0.30	12	0.16	12	0.16	12	0.30	12	0.16	12	4
2.40	2.10	3.20	0.85	0.25	2.04	3.26	2.04	2.17	3.63	2.17	2.53	4.45	2.53	3.50	9	0.30	12	0.16	12	0.16	12	0.30	12	0.16	12	4
2.40	2.40	3.65	0.95	0.25	2.16	3.72	2.16	2.31	4.15	2.31	2.72	5.08	2.75	3.63	9	0.30	12	0.12	12	0.12	12	0.30	12	0.12	12	4
2.70	2.40	3.65	0.95	0.25	2.31	3.72	2.31	2.48	4.15	2.46	2.87	5.08	2.87	3.96	9	0.30	12	0.12	12	0.12	12	0.30	12	0.12	12	4
2.70	2.70	4.05	1.00	0.275	2.42	4.14	2.42	2.59	4.61	2.59	3.03	5.65	3.03	4.28	9	0.30	12	0.10	12	0.10	12	0.30	12	0.10	12	4
3.00	2.70	4.05	1.00	0.275	2.57	4.14	2.57	2.74	4.61	2.74	3.18	5.65	3.18	4.43	9	0.30	12	0.10	12	0.10	12	0.30	12	0.10	12	4
3.00	3.00	4.55	1.15	0.30	2.70	4.96	2.70	2.89	5.19	2.89	3.40	6.36	3.40	4.79	12	0.30	16	0.12	16	0.12	12	0.30	16	0.12	16	4
3.30	3.00	4.55	1.15	0.30	2.85	4.68	2.85	3.04	5.19	3.04	3.55	6.36	3.55	4.84	12	0.30	16	0.12	16	0.12	12	0.30	16	0.12	16	4
3.30	3.30	5.05	1.20	0.30	2.99	5.17	2.99	3.20	5.78	3.20	3.78	7.07	3.78	5.31	12	0.30	16	0.10	16	0.10	12	0.30	16	0.10	16	4
3.60	3.30	5.05	1.80	0.30	3.14	5.19	3.14	3.35	5.96	3.35	3.61	7.07	3.91	5.46	12	0.30	16	0.10	16	0.10	12	0.30	16	0.10	16	4
3.60	3.60	5.05	1.30	0.35	3.24	5.59	3.24	3.47	6.32	3.47	4.06	7.63	4.06	5.75	12	0.30	20	0.12	20	0.12	12	0.30	20	0.12	16	4




รูปตัด (1)




รายละเอียดสำหรับ ท่อชนิดช่องเดียว




รายละเอียดสำหรับ ท่อชนิดหลายช่อง




รายละเอียดสำหรับ ท่อชนิดช่องเดียว SKEW





รายละเอียดสำหรับ ชนิดหลายช่อง SKEW





รายละเอียดเหล็กเส็น











รายการประกอบแบบ

1. ท่อลอดเหลี่ยมตามแบบนี้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐาน HS20-44 ตามมาตรฐานของ AASHTO โดยความหนาของชั้นโครงสร้างทางพื้นท่อ จะต้องไม่น้อยกว่า 0.00 ม.
2. ไม้อัดสำหรับใช้ ก.2 ตาม มยผ.1201
3. งานเหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มยผ. 1213
   3.1 เหล็กเสริมขนาด ø 6 และ ø 9 มม. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR-24
   3.2 เหล็กเสริมขนาดตั้งแต่ ø 12 มม. ขึ้นไป ให้ใช้เหล็กข้ออ้อย SD-40
4. ส่วนหุ้มคอนกรีต (COVERING) 5 ซม.
5. ส่วนห่างการต่อทอเหล็กเสริมต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน โดยระยะทาบเป็นไปตาม มยผ.1213
6. ในกรณีที่จะก่อสร้างบันไดเดินลง ท่อลอดหรือบ่อพักที่ใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผสมมอร์ตาร์ อัตราส่วน 1:2 โดยน้ำหนัก หรือเทียบเท่า
7. JOINT SEALER จะต้องมีคุณสมบัติตาม มอก.ยาง และ JOINT FILLER ชนิดกระดาษอัดชุบน้ำมันดิน
8. มิติต่างๆ เป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
9. ให้ปรับเกลี่ยแต่งดินบริเวณก่อสร้างให้เรียบ และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY
10. ในกรณีที่ดินเป็นดินเลน จะต้องขุดลอกทิ้งจนถึงดินเหนียวแข็ง แล้วใช้วัสดุที่เลือก ที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ เช่น ทรายปนกรวดหรือหินคลุก บดอัดแทน โดยบดอัดให้แน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY ปริมาตรที่ใช้ก็ให้ถือตามแบบที่กะปริมาณ
11. หากมีที่ต้องลอดเป็นดินอ่อนมาก หรือเป็นดินเลนลึก จะต้องก่อสร้างฐานรากอย่างไร ให้เป็นไปตามความเห็นของผู้ควบคุมงานโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

หมายเหตุ

แบบก่อสร้างนี้ปรับปรุงจากแบบเลขที่ทช-ร/204/45 ของกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	กำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล.

ภาพถ่ายสถานที่ดำเนินโครงการ

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม)

หมู่ที่ 5 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย






สำเนาถูกต้อง

(นายพัฒนกร ชำทอง)

ปลัดอำเภอ

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม)
หมู่ที่ 5 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ๒.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจ

แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๒ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางเท้า ท่อ / รางระบายน้ำ และสิ่งปลูกสร้าง

โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา ๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง อาคารสำนักงาน (ก่อผนังกั้นห้องสุขา)	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	ปรับปรุงห้องสุขา ชาย-หญิง โดยการเปลี่ยนผนังกั้นห้องสุขา จำนวน ๔ ห้อง	๑๕๐,๐๐๐ งบ อปท.	-	-	-	๔ ห้อง	ประชาชนมีห้องสุขาใช้และได้รับความสะดวกขึ้น	กองช่าง
ปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารให้มีช่องทางลาดสำหรับผู้สูงอายุ	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการผู้มาติดต่องานราชการ	ปรับปรุงบันไดทางขึ้นสำนักงานให้มีช่องทางลาดชันสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	๒๐๐,๐๐๐ งบ อปท.	-	-	-	๑ จุด	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกสบาย	กองช่าง
ก่อสร้างถนนเรียบคลองวัดบ้านเหมืองแก่-เรียบคลองหน้าบ้านนายฉลาด หมู่ ๔	เพื่อให้ผู้สัญจรไปมามีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๕๐เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า๔,๗๕๐ตร.ม.พร้อมวางท่อPVC๘" ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ	๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	๑ เส้น	ประชาชนมีถนนสัญจรไป - มา ได้สะดวกขึ้น	กองช่าง
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมขยายปากทางเข้าและปากทางออกพร้อมทาสีสะพานวัดศรีรัตนธารธรรม ต.ศรีนคร	เพื่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๒.๔๐x๒.๕๐ ม. ยาว ๑๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	สำเนาถูกต้อง (นายพัฒนกร ขำทอง) ปลัดอำเภอ		๑ จุด	ไม่มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน	กองช่าง

จังหวัดสุโขทัย

ภาพถ่ายเหตุการณ์น้ำท่วม บริเวณหมู่ที่ ๙ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย





สำเนาถูกต้อง

(นายพัฒนกร ขำทอง)
ปลัดอำเภอ



สำเนาถูกต้อง

(นายพัฒนกร ขำทอง)
ปลัดอำเภอ

จังหวัดสุโขทัย

ภาพถ่ายเหตุการณ์น้ำท่วม บริเวณหมู่ที่ ๕ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จังหวัดสุโขทัย





สำเนาถูกต้อง

(นายพัฒนการ ชำทอง)
ปลัดอำเภอ

ที่ว่าการอำเภอศรีนคร
เลขที่รับ 558
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา .....
☐ งานปกครอง
☑ งานสำนักงาน
☐ ศูนย์คุณธรรม
☐ งานการเงินและบัญชี
☐ ฝ่ายสวัสดิการ
☐ ผู้ดูแลระบบ
☑ ป.๗

ที่ สท ๕๒๙๐๓/ ๓๓

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีนคร
ถนนจงพัฒนา สท ๖๔๑๑๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ยินยอมให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม)

เรียน นายอำเภอศรีนคร

ตามที่อำเภอศรีนครได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนในพื้นที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยได้เสนอปัญหาความต้องการโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลศรีนคร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีนคร นั้น

เทศบาลตำบลศรีนคร จึงขอเรียนให้ทราบว่า เทศบาล ฯ มีความยินดี และยินยอมให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินการตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประไพ สาสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีนคร

สำเนาถูกต้อง

(นายพัฒนกร ขำทอง)
ปลัดอำเภอ

กองช่าง
โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๕-๒๗๑๕ ต่อ ๑๑๑
โทรสาร ๐-๕๕๖๕-๒๗๑๕ ต่อ ๑๑๒

ที่ว่าการอำเภอศรีนคร
เลขที่รับ 1566
วันที่ 10 พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา
☐ งานปกครอง
☑ งานสำนักงาน
☐ ศูนย์คำรงธรรม
☐ งานการเงินและบัญชี
☐ งานทะเบียนและบัตร
☑ อื่นๆ

ที่ สท ๕๒๙๐๓/ ๓๔

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีนคร
ถนนจงพัฒนา สท ๖๕๑๘๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งรับมอบสิ่งก่อสร้างเพื่อดำเนินการบริหารจัดการ

เรียน นายอำเภอศรีนคร

ตามที่อำเภอศรีนครได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนในพื้นที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยได้เสนอปัญหาความต้องการโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลศรีนคร งบประมาณในการดำเนินการ ๑,๑๕๓,๓๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

เทศบาลตำบลศรีนคร จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า เมื่อมีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาล ฯ มีความยินยอมที่รับมอบสิ่งก่อสร้างเพื่อนำมาบริหารจัดการหลังส่งมอบจากหน่วยงานดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประไพ สาสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีนคร

สำเนาถูกต้อง
(นายพัฒนกร ขำทอง)
ปลัดอำเภอ

กองช่าง
โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๕-๒๗๑๕ ต่อ ๑๑๑
โทรสาร ๐-๕๕๖๕-๒๗๑๕ ต่อ ๑๑๒

คู่ฉบับ

ที่ สท ๕๒๔๐๓/๒๙

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีนคร
ถนนจงพัฒนา สท ๖๔๑๘๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

เรียน สารวัตรแขวงบำรุงทางรถไฟอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายละเอียดโครงการพร้อมแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑ เล่ม

ด้วย เทศบาลตำบลศรีนครได้จัดทำโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ณ ถนนทุ่งเลน หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อเชื่อมต่อคลองมะพลับ ซึ่งในปัจจุบันมีลักษณะเป็นคลองตัน ไม่สามารถระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ เนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เอ่อล้นคลองมะพลับ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เทศบาล ฯ จึงได้จัดทำประชาคม เสนอปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูปิด - เปิดน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังของประชาชน

แต่เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างในพื้นที่เชื่อมต่อของการรถไฟ ฯ เทศบาล ฯ จึงขออนุญาตก่อสร้างดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยได้จัดส่งรายละเอียดโครงการแนบมาพร้อมกันนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ

(นางประไพ สาสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีนคร

กองช่าง
โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๕-๒๗๑๕ ต่อ ๑๑๑
โทรสาร ๐-๕๕๖๕-๒๗๑๕ ต่อ ๑๑๒

สำเนาถูกต้อง
(นายพัฒนกร ขำทอง)
ปลัดอำเภอ

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวิยา ชัยเสือ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

14 พ.ค. 62

ตรวจ.....
ร่าง/ทาน.....
พิมพ์